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1. PREAMBUL

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considera de cétre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integranta a acelui
capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini include specificatii tehnice. In acest sens, oferta prezentata va fi luata in considerare,
numai in masura in care propunerea tehnica se inscrie in cerintele caietului de sarcini.

Ofertantul trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fard a
limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerinfelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.
Oferta care nu indeplineste cerintele va fi respinsa ca neconforma.

Propunerea tehnica elaborata prin simpla copiere a caietului de sarcini, fara a detalia si prezenta nivelul
de informatii solicitat pe componente, subcomponente si etape. va fi respinsa ca neconforma.

In cazul in care vor exista limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele
caietului de sarcini, oferta va fi declarata neconforma.

Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul
calitativ, tehnic si de performanta, scop in care solutiile tehnice ofertate in cadrul propunerii tehnice
pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

Orice referire din caietul de sarcini sau documentatia tehnica atasata la specificatii, care indica o
anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet
de inventie, o licenta de fabricatie care are ca scop exclusiv descrierea cat mai exacta a obiectului
achizitiei, va fi insotita in mod automat de mentiunea ,, sau echivalent”.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant i Contractant
care vor avea acelasi inteles.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII

Pentru o informare clard si corecti, precum si pentru stabilirea contextului necesar aplicirii
rationamentelor profesionale pe perioada derularii Contractului, in special, dar fard a se limita la
aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea
Contractantd prezintd contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale
urmirite de Autoritatea Contractantd la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al
Contractului si a principalelor cerinte de calitate i performanta.

2.1 Informatii despre Autoritatea contractanta

Universitatea ,,Constantin Brancusi” din Targu Jiu este o institutie de invatamant superior de
interes public, de stat, acreditata, conform Hotararii Guvernului Romaniei nr. 288/01.06.1992. Aceasta
functioneaza pe baza principiilor autonomiei universitare si libertatii academice, avand personalitate
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juridica si caracter nonprofit, si este infiintata in coordonarea Ministerului Educatiei, autoritatea
centrala de specialitate.

2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Universitatea ,,Constantin Brincusi” din Targu Jiu (UCB) este beneficiarul finantarii pentru
proiectul “INFRASTRUCTURA DE SPORT S§I SANATATE IN CAMPUS STUDENTESC
DEBARCADER: CONSTRUIRE SALA SPORT SI SALI DE RECUPERARE., AMENAJARE
INCINTA, DESFIINTARE CONSTRUCTII C8, C9, C10™ in cadrul Programului Regional Sud-Vest
Oltenia, Obiectiv specific: RSO4.2_Imbunatatirea accesului egal la servicii de calitate si incluzive in
educatie, formare si invitarea pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv
prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea la distantd si online. Finantarea este asigurata
din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Autoritatea Contractanta a planificat finalizarea obiectivului de investitie pini la data de 14.12.2028.

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea unei infrastructuri moderne si eficiente care
sa faciliteze desfasurarea de activitati fizice si sportive, programe de recuperare si terapii, contribuind
la imbunatatirea sanatatii si bunastarii fizice si emotionale a comunitatii, prin promovarea unui stil de
viata activ si prin accesibilizarea serviciilor de reabilitare si educatie fizica pentru mediul academic.
Acest obiectiv se va atinge prin desfiintarea constructiilor existente aflate intr-un stadiu avansat de
degradare si inlocuirea acestora cu o sala de sport si spatii de invatare pentru toti studentii universitatii.
In acelasi timp, vor fi modernizate terenurile de sport in aer liber precum si incinta campusului
universitar din proximitatea acestor terenuri.

Asadar scopul proiectului vizeaza imbunatatirea conditiilor de invatare si practica a studentilor cu
accent pe spatiile educationale pentru discipline precum:

» Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive: Baschet, Fotbal, Handbal, Volei:
« Teoria si practica in sporturi de expresie:

* Teoria si practica in ramuri ale gimnasticii:

e Fitness;

» Expresie corporala si euritmie;

* Activitati motrice adaptate;

* Metodica predarii jocurilor sportive in scoala.

» Bazele generale ale kinetoterapiei; » Masurare si evaluare in kinetoterapie;
 Tehnici de manevrare a bolnavului;

» Kinetoterapia in afectiunile cardio-respiratorii;

» Masaj si tehnici complementare;

« Kinetoterapia in geriatrie-gerontologie.

Obiective specifice ale proiectului

0S.1. Desfiintarea bazei sportive existente aflate intr-o stare avansata de degradare.

Aceasta baza este neutilizabila si constituie un pericol pentru studenti. Constructiile existente (C8, C9,
C10) sunt constructii foarte vechi si degradate, ce nu pot fi utilizate sau reabilitate. Desfiintarea acestor
constructii este confirmata prin Raportul de expertiza tehnica privind desfiintarea constructiilor C5,
C8. C9 si C10. 2 rezervoare de motorina din municipiul targu Jiu, str. Tineretului nr.4, CF/ Nr. Cad
40961, jud Gorj, inregistrat sub nr. 259/2022" si prin HG nr.718/2023.

08.2 Construirea unui complex educational /sportiv care sa includa spatii destinate activitatilor
educationale pentru toti studentii.

Pe terenul rezultat din desfiintarea acestor constructii C8, C9 si C10, se va edifica sala de sport
impreuna cu spatiile adiacente destinate vestiarelor, salilor de recuperare si altor spatii administrative.
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Complexul propus vizeaza atat o sala de sport cu sali de curs/recuperare cat si amenajarea terenurilor
de sport existente, in vederea desfasurarii activitatilor in aer liber. Acest obiectiv vizeaza construirea
unei sali de sport moderne care sa permita desfasurarea orelor de curs in conditii optime, constructie
ce va fi realizata pe amplasamentul ce va rezulta din demolarea constructiilor existente, aflate intr-o
faza de degradare avansata. Acest obiectiv include si asigurarea cu utilitati, pe langa lucrarile de
constructii si instalatii. Deasemenea construirea complexului sportiv include procurare si montare de
utilaje si echipamente cu montaj, specifice functionarii unei baze sportive moderne.

0S.3 Dotarea corespunzatoare a constructiei realizate si crearea de conditii moderne de
dezvoltare a abilitatilor motrice, imbunatatire a calitatii actului educational,

Se adreseaza in special pentru studentii care frecventeaza cursurile Facultatii de Stiinte Medicale si
Comportamentale care ofera programe de studii de nivel licenta si masterat in domeniul de studii
Educatie Fizica si Sportiva si domeniul de studii Kinetoterapie.

Dotarile propuse vor fi utilizate la discipline precum:

- Fundamentele stiintifice ale jocurilor sportive: Baschet, Fotbal, Handbal, Volei

+ Teoria si practica in sporturi de expresie

- Teoria si practica in ramuri ale gimnasticii

- Fitness

- Expresie corporala si euritmie

- Activitati motrice adaptate

- Metodica predarii jocurilor sportive in scoala.

. O atentie deosebita va fi acordata dotarii spatiilor pentru programul de studii Kinetoterapie si
Motricitate Speciala care include discipline precum: Bazele generale ale kinetoterapiei:Masurare si

evaluare in kinetoterapie; Tehnici de manevrare a bolnavului, Kinetoterapia in afectiunile
cardiorespiratorii; Masaj si tehnici complementare; Kinetoterapia in geriatrie-gerontologie.

OS. 4. Amenajari exterioare si dotari care sa contribuie la spatii exterioare destinate miscarii in
aer liber.

Acest obiectiv vizeaza amenajarea terenurilor de sport in aer liber si amenajarea spatiilor exterioare
bazei sportive.

OS. 5. Cresterea calitatii actului educational si accesului la educatie, sprijinirea cursurilor
existente prin imbunatatirea continutului si adaptarea la cerintele pietei.

Acest obiectiv are impact asupra activitatii educative pe termen lung a UCB. Obiectivul vizeaza:

- Imbunatatirea calitatii educatiei, o sala de sport adecvata este esentiala pentru pregatirea practica a
studentilor din programul de educatie fizica si kinetoterapie, cat si pentru toti studentii universitatii.
Acestia au nevoie de un spatiu dedicat, dotat corespunzator, pentru a desfasura cursuri practice, ateliere
si seminarii, contribuind astfel la formarea competentelor necesare in domeniu;

- Promovarea sanatatii fizice: un spatiu dedicat sportului si recuperarii medicale contribuie la
promovarea unui stil de viata sanatos in randul studentilor. Ori de cate ori studentii au acces la facilitati
sportive, este mai probabil sa participe la activitati fizice regulate si sa adopte obiceiuri sanatoase de
viata;

- Sprijin pentru studentii cu nevoi speciale: o sala de recuperare medicala bine echipata este cruciala
pentru studentii care se recupereaza dupa accidentari sau care au conditii medicale speciale. Acestia
beneficiaza de tratamente si suport pentru a-si mentine nivelul de activitate fizica si pentru a se
reintegra in viata normala;

- Integrarea studentilor din diverse facultati: avand in vedere ca disciplina de educatie fizica si sportiva
este parte integranta a curriculumului pentru studenti din toate facultatile, o sala de sport bine dotata
ar facilita participarea acestora la activitati sportive, contribuind la crearea unui spirit de comunitate si
colaborare in randul studentilor;
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- Contributia la cercetare si dezvoltare: o sala de recuperare medicala poate servi caun l'fiborator pra.ctic.
pentru cercetarea in domeniul kinetoterapiei, oferind studentilor si cadrelor didactice oportunitat
pentru a dezvolta noi tehnici si metode de tratament; . o .
- Promovarea competitiilor sportive: 0 sala de sport moderna ar putea gazdui competitii interne st
externe, contribuind astfel la cresterea vizibilitatii institutiei de invatamant

superior si la influentarea pozitiva a imaginii acesteia;

- Beneficii pentru comunitatea locala: odata ce sala este disponibila, nu doar studex.ltn vor l?eneﬁ01a dff
aceste facilitati, ci si comunitatea din jur, ceea ce ar putea crea un parteneriat intre universitate sl
locuitori, promovand sportul si un stil de viata activ.

2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta, includ dar nu se limiteaza la aspecte precum:
_ Imbunatatirea calitatii actului educational prin crearca unui mediu propice pentru desfasurarea
cursurilor practice din domeniul educatiei fizice, sportului si kinetoterapiei. .
. Stimularea performantei sportive prin imbunatatirea accesului studentiilor la conditii opime
pentru antrenamente si competitii universitare.
_ Cresterea atractivitatii universitatii prin realizarea unei infrastructura sportive moderna care ar
putea atrage un numar mai mare de studenti interesati de programele de studii oferite.
_ Promovarea unui stil de viata sanatos dat fiind faptul ca toti studentii universitatii ar beneficia
de un spatiu adecvat pentru cursuri si activitati sportive.
- Dezvoltarea cercetarii in domeniul Educatiei Fizice si Sportului si Kinetoterapiei, intrucat 0

sala de sport echipata modern ar facilita desfasurarea studiilor si experimentelor practice
necesare in cadrul cercetarii stiintifice.

O astfel de investitie contribuie la imbunatatirea calitatii educatiei, stimuleaza imbunatatirea
performantelor academice si sportive ale studentilor consolideaza pozitia universitatii ca institutie de
invatamant superior de referinta in domeniul educatiei fizice si kinetoterapiei.

Obiectivul general si scopul proiectului au fost definite pe baza nevoii de spatii adecvate pentru
programele de licenta si masterat ale Universitatii care includ discipline ce necesita spatii educationale
si terenuri de sport in aer liber pentru desfasurarea activitatilor practice.

Principiul DNSH

Proiectul va respecta PRINCIPIUL DNSH: Do Not Significant Harm = A nu prejudicia in mod
semnificativ, care reprezinta o0 noua obligatie la nivel european.

Conform Regulamentului European, activitatile si investitiile propuse in cadrul programelor de

finatare. necesita sa fie evaluate in functie de potentialul lor de a aduce prejudicii semnificative
obiectivelor de mediu:

1. Atenuarea schimbarilor climatice:
Proiectul are in vedere implementarea unor masuri de eficienta energetica si optimizare a consumului

de energie. Interventiile propuse nu conduc la emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES).

2. Adaptarea la schimbarile climatice:

Solutiile propuse in proiect nu genereaza ofecte negative asupra climatului actual si viitor a fondului
construit (cladiri existente si propuse), a persoanelor sau naturii inconjuratoare.

Pentru adaptarea cladirilor la schimbarile climatice generate de valuri de caldura si ierni foarte reci, se
asigura optimizarea sistemelor tehnice din cladirile propuse pentru a oferi confort termic. ocupantilor
chiar si in zilele cu temperaturi extreme. Se va asigura rezistenta echipamentelor si functionarii
acestora la manifestarile schimbarilor climatice si la alte dezastre naturale. Proiectul propus,
Infrastructurd de sport §i sandtate in Campus Studentesc Debarcader: construire sali de sport si
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sdli de recuperare, amenajare incintd, desfiintare constructii C8, C9 si C10 poate contribui la aceste
obiective prin urmatoarele actiuni ce vor sta la baza PTE, DDE si Caietelor de Sarcini:

1) Eficientd Energetica prin Izolatie Termica Superioard: Utilizarea materialelor de izolatie de inalta
performantd pentru pereti, acoperis si pardoseala, reducand semnificativ pierderile de cildurd iarna si
castigurile de caldurd vara. Acest lucru minimizeaza necesarul de energie pentru incélzire si racire.
Ferestre si Usi cu Eficientd Energetica Ridicata: Montarea de tdmplarie termoizolanta cu geam triplu
si coeficient de transfer termic redus. Sisteme de Iluminat Eficiente: Utilizarea iluminatului LED cu
senzori de prezenta si luminozitate naturald, reducand consumul de energie electricd. Sisteme de
Ventilatie cu Recuperare de Caldurd: Implementarea unor sisteme de ventilatie mecanicd cu
recuperatoare de cdldurd, care preiau cildura din aerul evacuat si o transferd aerului proaspat introdus,
minimizdnd pierderile de energie. Management Energetic Inteligent: Instalarea unui sistem de
management al cladirii (BMS - Building Management System) care s optimizeze consumul de energie
prin controlul automat al incalzirii, ventilarii, climatizarii si iluminatului.

ii) Utilizarea Energiilor Regenerabile: Panouri Fotovoltaice: Instalarea de panouri solare fotovoltaice
pe acoperis pentru producerea energiei electrice necesare functiondrii silii (iluminat, echipamente,
ventilatie). Excedentul de energie poate fi injectat in retea. Panouri Solare Termice: Utilizarea
panourilor solare termice pentru prepararea apei calde menajere, reducénd dependenta de sursele de
energie conventionale. Pompe de Caldurd: Implementarea pompelor de cildura (aer-apd, sol-api)
pentru incalzire si racire, care utilizeaza energie din surse regenerabile (aer, sol) cu o eficienta
energetica ridicata.

iii) Materiale de Constructiec Durabile si cu Amprentdi Redusd de Carbon: Materiale
Reciclate/Reciclabile: Utilizarea materialelor de constructie care contin un procent ridicat de materiale
reciclate sau care sunt reciclabile la sfarsitul ciclului de viata al cladirii (ex. otel, beton cu agregate
reciclate). Materiale Locale: Aprovizionarea cu materiale de constructie din surse locale, reducand
emisiile de CO2 asociate transportului. Materiale cu Energie Inglobata Scazuta: Alegerea materialelor
care necesitd o cantitate micd de energie pentru producerea lor.

iv) Managementul Apei - Sisteme de Colectare a Apei de Ploaie: Utilizarea apei de ploaie colectate
pentru irigatii. spélarea toaletelor sau alte scopuri ne-potabile, reducand consumul de apa potabila.
Armaturi cu Debit Redus: Instalarea de robinete, dusuri si toalete cu consum redus de apa.

3. Utilizarea sustenabila si protectia resurselor de apa si a celor marine:

In ceea ce priveste instalatiile productive si instalatiile de apa asociate, proiectul va avea in vedere ca
acestea sa fie adaptate pentru un consum cat mai redus, insa adaptat la necesitatile de consum ale
activitatii care se va derula in cadrul cladirilor de invatamant. Dispozitivele aferente instalatiilor de
apa vor avea consumul specificat in fisele tehnice ale produsului. In acest sens, solicitantul va avea in
vedere, pe cat posibil. lista riscurilor climatice din Anexa 1. Apendice E. din Regulamentul 2139/2021
- ..Specificatiile tehnice pentru aparatele consumatoare de apa’’.

Investitiile au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, tinand seama atat
de efectele directe, cat si de cele indirecte, pe intreaga durata a ciclului de viata. Programul nu vizeaza
cladirile situate in zone sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii sau in apropierea acestora
(inclusiv reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile inscrise pe Lista patrimoniului mondial
UNESCO si principalele zone de biodiversitate. precum si alte zone protejate).

4. Tranzitia catre o economie circulara:

Pe parcursul realizarii investitiei, se va asigura mentinerea unui nivel scazut al deseurilor generate.
precum si reciclarea echipamentelor existente, acolo unde este posibil. Proiectul contine si planul de
gestionare a deseurilor prin delimitarea clara a fluxurilor murdare si a celor curate in interiorul spatiilor,
iar la nivel de plan de situatie prin amplasarea, in puncte cheie, a platformelor ecologice de reciclare a
deseurilor. Activitatile educationale desfasurate in incinta se vor axa pe promovarea si aplicarea
ecologiei in toata infrastructura de sport si sanatate, prin utilizarea eficienta a resurselor, reciclarea
instrumentelor necesare, sortarea si separarea deseurilor. In cazul echipamentelor achizitionate prin
proiect, vor fi avute in vedere schemele de reciclare si se va asigura reciclarea maxima la sfarsitul
ciclului de viata al acestora, inclusiv prin acorduri contractuale cu furnizorii de servicii de reciclare
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/eliminare. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament * In faza de executie: - pamantul si
sterilul nisipos/ prafos rezultat din excavatii va servi ca pamant de umplutura - resturile de lemn,
metalic, plastic vor fi predate centrelor de valorificare - reciclare a deseurilor - resturile de caramizi.

Modul in care proiectul de investitie contribuie la obiectivele politicii de mediu si le ia in
considerare, inclusiv in ceea ce priveste schimbirile climatice

Politica de mediu a UE se bazeaza pe principiile precautiei, prevenirii si corectarii poluarii la sursa si
pe principiul , poluatorul plateste” . Principiul precautiei este un instrument de gestionare a riscurilor
care este luat in considerare atunci cand exista o incertitudine stiintifica cu privire la un posibil risc la
adresa sanatatii umane sau a mediului, provenit dintr-o anumita actiune sau politica.

S-au prevazut lucrari de amenajare integrala a incintei. Executantul trebuie sa aiba in vedere utilizarea
produselor de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale,
din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteaza mediul.

Masurile de minimizare a deseurilor pe care UCB si le va asuma ca urmare a implementarii proiectului:
- vor fi evitate demolarile inutile, prin evaluarea atenta a structurilor deja existente si incercarea
integrarii acestora in noul proiect;

- vor fi alese procese de demolare controlata care sa permita recuperarea si valorificarea unor materiale
de constructii, precum lemnul, caramizile, tamplaria etc:

- depozitare si manipulare atenta a materialelor pe santier;

- colectare separata a deseurilor rezultate din demolare;

Masurile de reciclare, reutilizare a deseurilor rezultate in etapa de desfiintare a corpurilor existente C8,
C9. C10 sunt urmatoarele:

- Deseurile din demolarea corpurilor pot fi refolosite prin reutilizarea directa sau indirecta tot ca
materiale de constructie pentru materiale de constructii pe acelasi amplasament sau valorificate prin
reciclare;

- Deseurile reciclabile (plastic, hartie, carton, lemn, sticla, carton) se vor colecta in recipiente separate
si vor fi predate operatorului economic autorizat. Se instituie sisteme de sortare pentru deseurile
provenite din activitati de constructie si desfiintare, cel putin pentru lemn, materiale minerale - beton,
caramida, gresie si ceramica, piatra, metal, sticla, plastic si ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe
amplasament. Sunt prevazute masuri de promovare a demolarilor selective pentru a permite eliminarea
si manipularea in conditii de siguranta a substantelor periculoase pentru a facilita reutilizarea si
reciclarea de inalta calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile Se respecta prevederile
0G92/2021 privind regimul deseurilor.

Proiectarea cladirii respecta cerintele Mc001/2022 privind performanta energetica a cladirilor. Prin
proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si nici
substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa XIV la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Proiectul prevede ca materialele de constructie si componentele
utilizate, care pot intra in contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe m3 de
material sau componenta si mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din
categoriile 1A si 1B pe m3 de material sau componenta, in urma testarii in conformitate cu CEN/TS
16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de determinare
comparabile.

Modul in care proiectul respecta principiul precautiei, al actiunii preventive, principiul conform
ciruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursi si principiul poluatorul
plateste

Protectia calitatii apelor: In faza de executie se propun urmatoarele masuri de protectie a calitatii
apelor:

- depozitarea materialelor de constructii pe platforme impermeabile, special amenajate

- realizarea unei platforme amenajata special depozitarii deseurilor tehnologice si menajere, cu
posibilitatea evacuarii organizate din zona aceasta a deseurilor
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- utilizarea de toalete ecologice mobile pe perioada santierului . ' o
- evacuarea apelor uzate de pe amplasament in receptor (apa de suprafata si/sau canalizare) in conditiile
impuse de NTPA 002/2002 / NTPA 011/2002, normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate.

In faza de exploatare, prin activitatile desfasurate, nu se emit poluanti pentru apele subterane si
supraterane, decat in mod accidental. Se vor prevedea sisteme de colectare a apelor meteorice (rigole,

drenuri, santuri etc.).\

Protectia aerului: In faza de executie se produc urmatoarele emisii:

- lucrarile de organizare de santier: curatare si pregatire teren, nivelare, compactare, sapare fundatii

- manipularea materialelor de constructii (var, nisip, ciment, agregate minerale, etc) \

- utilizarea mijloacelor de transport grele (excavatii, sapaturi, compactari)

- noxe din procesul de ardere al diverselor tipuri de motoare ale utilajelor de transport si de lucru. Dupa
executia lucrarilor, gradul de poluare a aerului se va diminua considerabil.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: In faza de executie se propun urmatoarele masuri:

- nivelul de zgomot atins (utilajele de constructii) va fi mare de aceea se impune ca aceste operatiuni
sa se faca in timpul zilei si pe o perioada de timp de maxim 8h

- vibratiile care se produc in timpul executiei lucrarilor nu ating frecvente inferioare pragului sub care
este afectat organismul uman (20 Hz).

Dupa executia lucrarilor, nivelul de zgomot datorita exploatarii obiectivului nu va depasi limitele
impuse de STAS 10.009/88 (52 dB).

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: In faza de executie obiectivele ce alcatuiesc investitia
au un impact redus asupra vegetatiei si a faunei terestre. S-au prevazut lucrari de amenajare integrale
ale incintei prin amenajarea de spatii verzi de tip gazon si plantarea de arbori, arbusti, tufe si plante
aromatice. In faza de exploatare vegetatia si fauna terestra nu vor fi afectate de obiectivul de investitie
analizat. Gospodaria deseurilor generate pe amplasament In faza de executie:

- pamantul si sterilul nisipos/ prafos rezultat din excavatii va servi ca pamant de umplutura

- resturile de lemn, metalic, plastic vor fi predate centrelor de valorificare - reciclare a deseurilor

- resturile de caramizi si betoane se vor incarca, umecta si evacua, in camioane acoperite, la rampa
zonala a gropii de gunoi - uleiurile uzate se vor colecta (pe categorii) in recipiente inchise etans si
rezistente la soc mecanic si termic si se vor depozita in spatii corespunzator amenajate, curate,
acoperite, protejate de intemperii, imprejmuite si securizate. Se vor preda in totalitate persoanclor
juridice autorizate sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si eliminarea uleiurilor uzate. In
etapa de functionare a obiectivului de investitii va fi prevazuta amplasarea de cosuri de gunoi si pubele
inchise etans care se vor colecta periodic.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Sefvicii de proiectare pentru realizarea obiectivului de investitie ,,/NFRASTR UCTURA DE SPORT S1
SANATATE IN CAMPUS STUDENTESC DEBARCADER: CONSTRUIRE SALA SPORT SI SALI DE
RECUPERARE, AMENAJARE INCINTA, DESFIINTARE CONSTRUCTII C8, €9, CI10", cu
respectarea legislatiei in vigoare si a regulamentelor comunitare.

3.1. Descrierea serviciilor solicitate

Serviciile de proiectare pentru realizarea obiectivului de investitie constau in:
e elaborarea Proiectului tehnic si a detaliilor de executie lucrari (P.Th. + D.D.E.):
e claborarea Proiectului tehnic pentru desfiintare lucrari (P.Th);
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e asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, participarea la ref:epgie si. la
elaborarea Cirtii tehnice a constructiel cu respectarea legislatiei in vigoare si a
regulamentelor comunitare:

e eclaborarea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu;
elaborarea documentatiei as-built;

o claborarea Cartii Tehnice a Constructiei.

Tema de proiectare este cea prezentata in Studiul de Fezabilitate, elaborat de SC SCUAR SRL, care
contine date de intrare pentru realizarea activitatilor din Contract. Studiul de fezabilitate este anexat
prezentului caiet de sarcini. La acesta se adauga documentatiile de proiectare faza D.T.A.C.‘ s1
D.T.A.D. care au stat la baza obtinerii Autorizatiei de construire si desfiintare, studii §i expertize, avize
si acorduri (detaliate la finalul prezentului caiet de sarcini) deasemenea anexate.

3.2. Serviciile solicitate - activitatile ce vor fi realizate

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei, a reglementarilor tehnice in vigoare si
cerintelor cuprinse in prezentul caiet de sarcini si anexele acestuia.

Durata prevazuta pentru realizarea serviciilor de proiectare curge de la data ordinului de incepere.
Ordinul de incepere va fi dat dupa constituirea garantiei de buna executie conform legii, in maxim 5
zile lucratoare de la data semnarii contractului.

Documentatia va fi intocmita de proiectanti calificati care sunt arhitecti si ingineri sau alfi
profesionisti.

Prestatorul va realiza urmatoarele activitati ce rezulta din aceasta procedura:

A. Elaborarea proiectului tehnic pentru construire si desfiintare lucrarisia detaliilor de executie
lucriri (P.Th. + D.D.E.)

>  elaborarea documentatiilor tehnico-economice se va face avand in vedere prevederile legislatiei
in vigoare, respectiv HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;

>  proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care proiectantul dezvolta. detaliaza si,
dupa caz, optimizeaza prin propuneri tehnice scenariul/optiunea aprobat(a) in cadrul Studiului
de Fezabilitate; componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi definitivata ori adaptata
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de proiectare
- proiect tehnic de executie, in conditiile respectarii indicatorilor tehnico-economici aprobati si
a autorizatiei de construire si desfiintare:

»  proiectul tehnic de executie trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar. sa asigure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si
tehnologice ale beneficiarului.

»  proiectantul este obligat sa verifice toate informatiile oferite in documentatia de atribuire:
Certificatul de urbanism. Studiul privind utilizarea energiilor alternative, Studiu Geotehnic,
Planul Topografic. Studiu de Fezabilitate. Autorizatia de construire etc., si sa-si culeaga din teren
sau surse proprii, toate celelalte informatii necesare elaborarii documentatiilor. In cazul
existentei unor deficiente/ neconcordante cu normele si normativele tehnice in vigoare va
instiinta de urgenta beneficiarul, impreuna cu acesta si acceptul finantatorului, se vor adopta
solutiile corespunzatoare:

»  proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi prezentate de proiectant verificatorilor de
specialitate atestati, nominalizati de Beneficiar. Verificarea de specialitate nu face obiectul
serviciilor descrise in prezentul caiet de sarcini
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K’.

contractantul va ajusta, completa si/sau modifica Proiectul Tehnic de Executle, dupa caz, ca
urmare a recomandarilor verificatorului/verificatorilor de proiecte atestatl.

B. Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor

Proiectantul va acorda asistenta tehnica atat in timpul executiei, pAnd la receptia la terminarea lucrarilor
pentru asigurarea executiei lucrarilor atét din punct de vedere calitativ cat §i cantitativ. Activitatile vor

include. dar fara a se limita la::

Oferirea de asistenta Achizitorului la preluarea amplasamentului de catre executant;

Participarea si acordare asistenta tehnica la toate fazele determinante stabilite impreuna cu
Inspectoratul de Stat in Constructii in cadrul programului de urmarire si control al calitatii
lucrarilor de executie;

Propunerea de modalititi de rezolvare a eventualelor neconformititi apirute pe toatd perioada de
derulare a executiei;

Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect. conform reglementarilor tehnice
in vigoare si a celor mai bune tehnologiilor de executie existente:

Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmarirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre verificatorul/verificatorii de proiecte
atestati. nominalizati de Beneficiar;

Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre executanti la solutiile
tehnice proiectate, daca acest lucru se impune:

Raspunsul la solicitarile Autoritatii Contractante cu privire la orice sesizare in legaturda cu
neconformititile si/sau neconcordantele constatate in proiect in vederea solutionarii acestora, ori
de cite ori este necesar, pentru asigurarea conformitatii proiectului §i atingerea nivelului de
calitate stabilit:

Solutionarea neconformititilor, defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de executie, prin
oferirea de solutii tehnice, cu acordul Autoritatii Contractante;

Urmdrirea pe santier a utilizirii in executie a materialelor din proiect;

Participarea la intalnirile Autoritatii Contractante cu una, mai multe sau toate partile implicate in
derularea contractului de executie de lucréri, respectiv cu Dirigintele de santier, Inspectoratul de
Stat in Constructii etc;

Raspunsul la notificarile emise de catre Dirigintele de santier, conform obligatiilor ce 1i revin
acestuia din urmd, referitoare la aparitia unei situatii neprevazute;

Realizarea modificarilor aduse, din motive obiective. Proiectului, Caietelor de sarcini sau Listelor
de cantitati, sub forma de Dispozitie de santier, numai in conditiile Contractului si cu respectarea
prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice, precum si a legislatiei privind calitatea in
constructii;

Elaborarea de solutii tehnice, prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii executiei lucrarilor,
in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii lor;

Avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor;

Elaborare program de urmarire a comportarii lucrarii in timp, daca este solicitat:
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» Participarea la receptii partiale (daca este cazul), receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale,
la punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si claborarea punctului sau de vedere
asupra modului de realizare a lucrarilor;

> acordare asistenta suplimentara, la solicitarea Autoritatii Contractante.

Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului precum si completarea cu eventual.e
detalii necesare pe parcursul executiei lucrarilor constituie obligatie si face obiectul ofertei.
Activitatile de asistenta tehnica pe teren (santier) se vor realiza ori de cate ori va fi necesar, pe.ntru
prestarea lor nu se va solicita pret suplimentar sau cheltuieli de deplasare. Proiectantul are obhgatl_a df
a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind participarea acestuia la intalnirile Autoritatil
contractante cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos:

< Dirigintele de santier;

L)

« Inspectoratul de Stat in Constructii.

Nota: Activitatea de asistenta tehnica din parted proiectantului vizeaza nu numai verificarea modului
in care constructorul executa investitia, ci si verificarea, reproiectared si corectarea defectelor/
greselilor de proiectare constatate, fiind o ultima etapa a proiectarii.

C. Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu

Documentatia trebuie si fie conforma cu reglementdrile tehnice in vigoare la momentul depunerii, sd
respecte prevederile Legii nr. 307 din 12.07.2006 (republicatd) si conditiile din avizul de securitate la
incendiu emis anterior.

D. Documentatia as-built

Documentatia as-built asigurd ca obiectivul de investitie corespunde normelor si proiectului final,
faciliteaza interventiile viitoare si intrefinerea obiectivului. documenteazi istoricul si evolutia
proiectului, fiind o etapa obligatorie pentru receptia lucrarilor.

Documentatia as-built contine planuri si desene tehnice actualizate la finalul executiei, care reflecta
realitatea din santier, incluzand toate modificarile si deviatiile fatd de proiectul initial, fiind esentiala
pentru exploatarea corectd, mentenanta si viitoarele reparatii ale cladirii. Aceasta se elaboreazi prin
corelarea proiectului tehnic cu dispozitiile de santier si lucrarile efective, fiind o etapd finala a
proiectirii si parte integrantd a cértii tehnice a constructiei.

Documentatia as-built este intocmita de Proiectant, pe baza datelor din santier, in colaborare cu
dirigintele de santier.

E. Cartea Tehnicii a Constructiei
Intocmirea Cartii tehnice a constructiei trebuie sa respecte prevederile Normelor din 7 noiembrie 2008
de intocmire a cartii tehnice a constructiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.3. Conditii privind prestarea serviciilor

% Activitatile vor incepe dupa semnarea contractului, constituirea garantiei de buna executie,
emiterea ordinului de incepere si predarea, respectiv preluarea, reperelor topografice.

» Documentatia de proiectare va fi elaborata in conformitate cu prevederile si conceptul arhitectural
din SF-ul aprobat de Autoritatea Contractanta, care face parte integranta din prezentul caiet de
sarcini, precum si cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare:

5 Proiectantul va acorda asistenta tehnica pe toata durata executiei lucrarilor;
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> Proiectantul va fi la disponibilitatea Autoritatii Contractante pentru orice solicitari de clarificari
din partea Autoritatii Finantatoare, prin formularea de raspunsuri in termen de maxim 2 zile
lucratoare pentru toate solicitarile de clarificari ce tin de livrabilele proiectarii.

Competente de elaborare a documentatiilor tehnice
> Documentatiile tehnice se elaboreaza de colective tehnice de specialitate. Dreptul de promovare a

documentatiilor. in vederea avizarii/autorizarii se poate face numai sub semnatura unor cadre
tehnice cu pregatire superioara care au absolvit - cu diploma recunoscuta de statul roman —
institutii de invatamant superior de specialitate in domeniul arhitecturii, constructiilor si
instalatiilor pentru constructii, care au drept de semnatura potrivit nivelelor de competenta.
Semnarea documentatiilor angajeaza raspunderea acestora in conditiile legii;

> Este interzisa semnarea documentatiilor tehnice de proiectare de catre persoane care nu
indeplinesc cerintele legale prevazute, respectiv care nu au absolvit institutii de invatamant
superior de specialitate in domeniul arhitecturii si constructiilor/instalatiilor pentru constructii, ori
care nu au drept de semnatura in conditiile legii, sub sanctiunea legii penale, in conformitate cu
dispozitiile art.24 alin.(1) lit.c) din legea nr.50/ 1991.

3.4. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa
conduci cel putin la atingerea urmétoarelor rezultate finale masurabile:

Nr. DOCUMENTE LIVRABILE
crt. DENUMIRE EXEMPLARE
1 P.Th.+D.E. Proiectul tehnic de executie si detaliile de executie va
(construire si desfiintare) fi predat Autoritatii Contractante in 4 exemplare in

original, in format scris, cat si 1 exemplar in format
electronic (stick memorie/CD/DVD) cu semnatura si
stampila, scanat.
2 Asistenta tehnica — pe toata Raportul lunar privind asistenta tehnica acordata pe tot
durata de executie a lucrarilor | parcursul executiei lucrdrilor va fi prezentat in 2
exemplare original.
3 Documentatia as-built va fi predatd Autoritatii Contractante in 4 exemplare
in original, in format scris, cat si 1 exemplar in format
electronic (stick memorie/CD/DVD) cu semnatura si
stampila, scanat.
Cartea tehnicd a constructiei intocmita si predatd
Autoritatii Contractante in 1 exemplar (original), pe
misura elaborarii (capitolul A: Documentatia privind
proiectarea, informatiile necesare, capitolul B i C si
capitolul D Documentatia privind exploatarea,
intretinerea, repararea, urmarirea comportarii in timp
si postutilizarea constructiei) si cel mai tdrziu pana la
data receptiei finale a lucrérilor
Documentatia pentru Autorizatia de | Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de Securitate
Securitate la Incendiu la Incendiu va fi predatd Autoritatii Contractante in 3
exemplare in original, in format scris, cat si 1
exemplar in format electronic (stick
memorie/CD/DVD) cu semnatura si stampila, scanat.

4 Cartea Tehnica a Constructiei
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ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR

4.1.

Obligatii esentiale ale proiectantului

In temeiul contractului incheiat cu beneficiarul, pentru asigurarea calitatii documentatiei tehnice,

incl
‘\’_"

usiv a proiectului tehnic, proiectantul are, potrivit legii, urmatoarele obligatii:

asigurarea calitatii documentatiei tehnice pentru desfiintare si executie lucrari constructie,
respectiv a proiectului tehnic - Pth, corespunzator cerintelor de calitate, prin respectarea legislatiei
privind calitatea in constructii si a reglementarilor tehnice in vigoare:

prezentarea documentatiei tehnice elaborate spre verificare, in conditiile legii, de catre specialistii
verificatori de proiecte atestati, nominalizafi de Beneficiar precum si solutionarea
neconformitatilor ori a neconcordantelor semnalate de verificatorii de proiecte atestati;

atentionarea beneficiarului cu privire la exigentele urbanistice carora trebuie sa li se subordoneze
realizarea obiectivului de investitii, in raport cu reglementarile urbanistice legal aprobate, sau,
dupa caz, cu privire la incompatibilitatile tehnice sau urbanistice pe care acesta le genereaza in
zona de amplasament. Pe durata executiei, proiectantul raspunde cu privire la celelalte obligatii
pe care le are in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii:

este obligatorie precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei:

se va urmari asigurarea prin proiect si detaliile de executie a nivelului de calitate corespunzator
cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale:

elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile, precum si. dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in
timp a constructiilor;

stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor
esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea:

stabilirea modului de tratare a problemelor aparute in executie, din vina proiectantului, precum si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati, la cererea beneficiarului;

stabilirea modului de tratare a modificarilor si adaptarilor la proiectul tehnic de executie.
intervenite la solicitarea beneficiarului:

asistarea beneficiarului in fazele de predare-primire situatii de lucrari temporare si/sau definitive;

participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

Serviciile de verificare a documentatiei tehnice, in conditiile legii, de catre specialistii verificatori de
proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (republicata) si
legislatia in vigoare, nu fac obiectul serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Ofertantul va respecta cerintele Autoritatii Contractante privind proiectarea, si anume:

r

proiectantul are obligatia de a obtine de la furnizorii de utilitati (dupa caz, in scris, necesarul pentru
fiecare racord de utilitate aferent obiectivului proiectat, daca este cazul:

proiectantul are obligatia de a elabora fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor prevazute a fi
achizitionate in cadrul obiectivului de investitii (formular F5 conf.HG nr.907/2016);
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» documentatiile pentru obtinerea eventualelor avize si acorduri suplimentare fatd de cele obtinute
se vor elabora in numarul de exemplare solicitat de autoritatile de la care se vor solicita aceste

avize si acorduri;

% toate documentatiile vor fi indosariate in bibliorafturi pe care se vor lipi etichete care vor contine
cel putin urmatoarele elemente: denumirea Autoritatii Contractante, denumirea investie,
denumirea obiectivului de constructii, volumul nr., exemplarul nr., numarul proiectului si data

acestuia;
> fiecare dosar/biblioraft, va contine un opis al documentelor;

> la predarea documentatiilor, proiectantul va intocmi un proces-verbal de predare-primire a
acestora, iar dupa inventarierea documentatiilor ambelor parti vor semna de predare, respectiv
primire;

> procesul-verbal va fi datat si inregistrat atat la proiectant cat si la Autoritatea Contractanta;

» proiectantul are obligatia de a solutiona toate problemele care survin pe parcursul executiei
lucrarilor, ca urmare a unor deficiente de proiectare sau ca urmare a unor situatii care nu au putut
fi prevazute la elaborarea proiectului, in cel mai scurt termen posibil, termen care va fi stabilit de
Autoritatea Contractanta in functie de situatia concreta:

» proiectantul are obligatia de a se prezenta in santier ori de cate ori este necesar si ori de cate ori
va fi convocat in scris de catre Autoritatea Contractantd ca urmare a unor circumstante legale si
tehnice;

» ofertantul va asigura un termen maxim de o zi lucratoare in vederea deplasarii unei echipe de
specialisti pentru identificarea problemelor aparute in executie, ce tin de proiectare/asistenta
tehnica, si va propune remedierea disfunctionalitatilor constatate in cel mai scurt timp posibil;

Proiectantul, precum si specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale
si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia autorizat, dirigintele de
santier autorizat, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse
ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrdrii, precum si dupé implinirea acestui
termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizérii ei. — Art. 29 din Legea
10/1995 privind calitatea in constructii. republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

4.2. Responsabilitatile Autoritatii contractante

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru:

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intdlnirilor de lucru si a sedintelor de analiza
a progresului in cadrul Contractului

¢. desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea
si suportul oferit Contractantului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor,
plata acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

f. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de
catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

g. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
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h. notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrarilor pentru care a intoemit proiectul pana la receptia finald a lucrarilor;

i Documentarea in scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementdrile tehnice in vigoare si
la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

4. DURATA CONTRACTULUI

Contractul incepe sa produca efecte la data semnarii de ambele parti si se incheie la data de 31.12.2028,

dar nu mai tarziu de 31.12.2029 astfel:

e Termenul de intocmire si predare a documentatiilor de proiectare pentru executia lucrarilor va fi
cel asumat de prestator la nivelul propunerii tehnice. Acest termen nu poate depasi 4 luni de la
data stabilitd de Autoritatea contractantd, prevazutd in ordinul de incepere a serviciilor.

e  Termenul de prestare asistenta tehnica din partea proiectantului va incepe imediat dupa emiterea
ordinului de incepere a executiei lucrarilor, se continua cu perioada executiei lucrarilor, pana la
receptia la terminarea lucrarilor. Prestarea serviciilor de asistenta tehnici se considera indeplinit
la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau, daca este cazul la data
semnarii procesului verbal de stingere a obiectiilor semnalate in cadrul procesului verbal de
receptic la terminarea lucrarilor. Pentru asigurarea executiei lucrarilor conform legislatiei in
vigoare, atat calitativ cat si cantitativ, Proiectantul isi asuma acordarea de asistenta tehnica atat in
timpul executiei, cat si pana la receptia finala a lucrarilor.

e Documentatia As-built si cartea constructiei vor fi predate Autoritatii contractante inainte de
receptia la terminarea lucrdrilor.

e Documentatia pentru Autorizatia de Securitate la Incendiu se va preda dupa finalizarea lucrarilor,
nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data receptiei la terminarea lucrarilor,

5. ASIGURARI

Ofertantul (Operator Economic individual sau fiecare membru al asocierii) dovedeste ca detine, la
momentul depunerii ofertei, o politd de asigurare de raspundere civila profesionald, in baza art 31 din
Legea 10/1995 republicata, de minimum 50.000 lei

Proiectant (operator economic)

Proiectantul in calitate de operator economic, va incheia asigurare de rispundere civila

profesionali la societdti de asigurare autorizate pentru Durata de Proiectare.

Asigurarea va viza raspunderea Proiectantului stabilitd prin Legea 10 / 1995, dupd cum urmeaza:

(a) Angajarea de specialisti atestati si/sau autorizati in toate domeniile de proiectare si / sau
asistenta tehnica pentru care este incheiat Contractul de Proiectare;

(b) Seslizarea Beneficiarului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiecte si In executie:

(c) Asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate, certificat;

(d) Receptia proiectelor conform temei de proiectare si a cerintelor de calitate:

(e) Participarea prin specialisti atestati la toate fazele de proiectare in perioada de executie a
lucrdrilor;

(f) Respectarea termenelor contractuale de proiectare in solidar cu  executantul —
Antreprenorul;

(2) Raspunderea, conform atributiilor ce ii revin, asupra realizdrii nivelului de calitate
co-respunzétor cerintelor fundamentale la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati
prin contract.

Asigurarea va fi mentinuta in vigoare, prin grija Proiectantului, pe intreaga Durata a contractului.
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6. RECEPTIA SERVICIILOR

Autoritatea Contractanta va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in morn.entl..l'l h_l care:

a) Contractantul a realizat toate activititile planificate a fi realizate pana la fia.ta ﬁnallzém §i toate
cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor este .as.1m1la‘ta
cu realizarea tuturor activitatilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel
incat Autoritatea Contractantd si alti factori interesai (constructor, autorititi etc) sa poata utiliza
documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile; ‘

b) Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentand un impedlmeflt
fie pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico- economice elabor.ate in
cadrul Contractului fie pentru alti factori interesati (constructor, autoritati etc.) in realizarea
activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a
documentatiilor tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea si reglementrile tehnice
aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini;

¢) toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea Contractanta, pe
baza cerintelor incluse in Contract.

Acceptarea rezultatelor/livrabilelor obtinute din derularea Contractului se finalizeaza prin semnarea,
dupi caz, a proceselor-verbale de receptie/acceptare partiala si a unui proces-verbal de acceptare finala,
semnate de Contractant si Autoritatea contractanta.

Autoritatea contractanta are dreptul sa refuze receptia serviciilor in cazul in care considera ca
Contractantul nu si-a respectat obligatiile si termenele contractuale, astfel cum sunt prevazute in oferta
(propunerea tehnica si propunerea financiara) ce a stat la baza atribuirii contractului.

7.  MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Pretul contractului va fi platit etapizat dupa cum urmeaza :

» Pentru serviciile de proiectare constand in elaborarea documentatiilor numai dupa acceptanta
livrabilelor aferente de catre Autoritatea Contractanta. Livrabilele se considera acceptate de catre
Autoritatea Contractanta prin semnarea Procesului-Verbal de receptie a livrabilelor predate.

» Pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului etapizat, proportional cu valoarea
lucrarilor executate si a serviciilor de asistenta tehnica prestate.

Factura va fi emisa de Contractant in baza acceptarii receptiei. Factura va avea mentionat numarul
contractului. datele de emitere si de scadenta.

Factura va fi emiséd obligatoriu in format electronic, transmisa prin sistemul national privind factura
electronicd RO e-Factura in format .xml, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia in vigoare.
Factura va fi transmisa exclusiv prin Spatiul Privat Virtual. Factura va fi emisd numai in baza
documentelor justificative aprobate de Beneficiar.

Atentie: Achizitorul isi rezerva dreptul de a realiza platile prin mecanismul cererilor de transfer
conform FEDR - Program Regional Sud-Vest Oltenia, asumandu-si toate obligatiile ce decurg din
efectuarea platilor prin acest mecanism. Prin depunerea ofertei, operatorul economic isi asuma si
accepta incasarea facturilor prin mecanismul cererilor de plata.

8. PREZENTAREA OFERTEI

8.1 Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va prezenta o descriere a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor (maxim 4 pag). in ordinea prestarii acestora, cuprinzand descrierea activitatilor pe
specialitati, descrierea sarcinilor concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea
contractului in corelare cu graficul de prestare a serviciilor prezentat. Metodologia sus - mentionata va
urmari fiecare etapa de proiectare, va tine cont de necesarul estimat de resurse (umane, materiale si
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financiare) corelat cu graficul de realizare pe etape si subetape (dupa caz) si cu propunerea financiara,

pe intervalul de timp propus, precum si de modul de alocare al acestora.

Propunerea tehnica va trebui prezentata in urmatoarea structura: : o
A. Metodologia pentru realizarea serviciilor de proiectar_e si asnstenta'tehmca;' .
Ofertantul va prezenta in cadrul Propunerii tehnice, propria metodologie de realizare a serviciilor,
care va contine cel putin urmétoarele informatii: ‘ ‘ ' )
1. prevederile legale in domeniul de activitate aferent oblec‘::[ulul cqntractulm ce urmeaza a fi
atribuit, ce pot avea incidenta asupra deruldrii/ implementarii acestuia: L
. modalitatea de abordare a activitatilor ce corespund rezultatului final al contractul}ll sia
rezultatelor intermediare aferente, in raport cu serviciile, conform specificatiilor din caietul de

sarcini.

2

B. Personalul utilizat si organizarea acestuia pentru realizarea serviciilor de proiectare.

Echipa de proiect va cuprinde in mod obligatoriu experti cheie solicitati precum si alte categorii de
personal considerate necesare pentru executarea contractului in functie de posibilitatile
organizatorice ale ofertantului. Avand in vedere specificul si complexitatea proiectului, cadrul legal
aplicabil, precum si informatiile prezentate in documentatia tehnico-economica, se considera
obligatorie prezentarea modalitatii de acces (a disponibilitatii) cel putin pentru urmatorii experti cu
rol cheie in implementarea contractului:

1. Expert cheie 1 (Sef proiect) - Arhitect cu drept de semnatura
° Cualificare educationa la si/sau profesionala:
- Studii universitare finalizate cu diploma de arhitect emisa de o Autoritate competenta din
Romania sau din tara de origine;
- Detinerea dreptului de semnatura.
Dreptul de semnatura s-a solicitat in conformitate cu prevederile art.65 din Regulamentul
nr.1403/1/2018 de organizare si functionare a Ordinului Arhitectilor din Romania
"Proiectele de arhitectura pentru materializarea carora legea impune obfinerea
autorizatiei de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnatura sau de un
conductor arhitect cu drept de semnatura, potrivit competenielor legale.”

° Responsabilitati in cadrul Contractului:

- sa coordoneze toate specialitatile care concura la realizarea proiectului;

- sa fundamenteze riguros, din punct de vedere tehnic, solutiile adoptate, in acord cu
cerintele stipulate in S.F. si in legislatia nationala, cat si cu prevederile documentelor
internationale din domeniul proiectarii;

- sarespecte concluziile conceptuale si tehnice ale studiilor si cercetarilor de fundamentare,
precum si prevederile referatelor de verificare tehnica;

- saasigure elaborarea conceptului architectural si al documentatiilor tehnico-economice cu
inscrierea in cerintele formulate de Autoritatea Contractanta;

- saasigure colaborarea cu colectivul Autoritatii Contractante;

- sarespecte avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism si prin introducerea prevederilor
acestora in documentatia elaborata, inclusiv Autorizatia de Construire;

- sa prezinte spre reavizare eventualele modificari si completari majore fata de solutiile
avizate anterior, in cazul aparitiei unor situatii noi pe santier;

- sa urmareasca, sa verifice si sa aprobe pe santier modul de punere in opera a
documentatiilor pe care le-a coordonat si intocmit:

- sadispuna, fara incalcarea avizelor, adaptarile solutiilor tehnice in conformitate cu situatia
reala din santier, prin acte scrise;
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sa participe la redactarea caietului de sarcini in vederea atribuirii lucrarilor de executie si
a dotarilor prevazute in documentatia tehnica si economica pe care elaboreaza in calitate
de sef proiect;

sa participe la analizarea ofertelor de dotari si de executie a lucrarilor si la stabilirea ofertei
catigatoare, precum si la receptionarea acestora;

sa asigure fezabilitatea tehnica si economica a solutiilor cuprinse in proiect si sa propuna
esalonarea implementarii proiectului, corelat cu posibilitatile de finantare a lucrarilor;

sa asigure toate competentele, solutiile/atributiile conform legislatiei in vigoare, necesare
realizarii in bune conditii a proiectului.

2. Expert cheie 2 - Inginer Proiectant de specialitate - Proiectant Structuri de Rezisten{d pentru
Constructii Civile
. Calificare educationala si/sau profesionala:

Studii universitare finalizate cu diploma de inginer emisa de o Autoritate competenta din
Romania sau din tara de origine.

@ Responsabilitati in cadrul Contractului:

sa asigure respectarea cerintelor impuse de documentatia tehnico-economica;

sa realizeze/evalueze constructiile expertizate pe baza cunoasterii detaliate a
caracteristicilor dimensionale, compozitionale, constructive si structurale si pe buna
cunoastere a materialelor si alcatuirilor constructive, obtinuta prin metodele de evaluare
teoretica;

sa elaboreze documentatiile tehnice de rezistenta pentru structurile arhitecturale;

sa certifice in fazele urmatoare de proiectare ca s-au respectat solutiile de principiu agreate,
precum si avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism, iar pe parcursul executarii
lucrarilor si la receptia acestora, punerea in opera a proiectului;

sa stabileasca specialitatile pentru care sunt necesare investigatii si verificari pentru faze
le urmatoare de proiectare;

sa asigure toate competentele, solutiile/atributiile conform legislatieiin vigoare necesare
realizarii in bune conditii a proiectului;

3. Expert cheie 3 - Inginer Proiectant de specialitate - instalatii electrice
o Calificare educationala si/sau profesionala:

Studii universitare finalizate cu diploma de inginer emisa de o Autoritate competenta din
Romania sau din tara de origine, specializarea instalatii.

o Responsabilitati in cadrul Contractului:

colectarea datelor si informatiilor necesare realizarii proiectului - subdomeniul instalatii
electrice, verificarea si completarea cu datele de proiectare precizate in S.F si tema de
proiectare;

realizarea si coordonarea proiectului cu celelalte specialitati, asigurand rezolvarea
neconcordantelor;

intocmeste si coordoneaza proiectul de instalatii electrice, la toate fazele de proiectare, in
conformitate cu legislatia, normativele si reglementarile in vigoare;

asigurea asistentei tehnice pe durata executarii lucrarilor si oferirea de solutii tehnice
pentru buna desfaurare a activitatii din cadrul proiectului;

propunerea de solutii si acordarea sprijinului pentru rezolvarea neconformitatilor si
solutionarea problemelor de ordin tehnic identificate in cadrul proiectului;

participarea la fazele determinate ale executiei, la testele la terminarea lucrarilor, precum
si la receptia finala;

respectarea programului de proiectare urmarind respectarea termenelor contractuale;
asigurarea desfasurarii activitatilor conform planificarilor si termenelor contractuale;
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deplasarea pe santier pentru verificarea respectarii proiectului — subdomeniul instalatii
electrice;

participarea la intalnirile cu constructorul, dirigintele de santier si reprezentantii
beneficiarului;

colectarea datelor si informatiilor necesare realizarii proiectului - subdomeniul instalatii
electrice, verificarea si completarea cu datele de proiectare precizate in S.F si tema de
proiectare;

realizarea si coordonarea proiectului cu celelalte specialitati, asigurand rezolvarea
neconcordantelor;

intocmeste si coordoneaza proiectul de instalatii electrice, la toate fazele de proiectare, in
conformitate cu legislatia, normativele si reglementarile in vigoare:

asigurea asistentei tehnice pe durata executarii lucrarilor si oferirea de solutii tehnice
pentru buna desfaurare a activitatii din cadrul proiectului;

propunerea de solutii si acordarea sprijinului pentru rezolvarea neconformitatilor si
solutionarea problemelor de ordin tehnic identificate in cadrul proiectului;

participarea la fazele determinate ale executiei, la testele la terminarea lucrarilor, precum
si la receptia finala;

respectarea programului de proiectare urmarind respectarea termenelor contractuale;
asigurarea desfasurarii activitatilor conform planificarilor si termenelor contractuale;
deplasarea pe santier pentru verificarea respectarii proiectului tehnic - subdomeniul
instalatii electrice;

participarea la intalnirile cu constructorul, dirigintele de santier si reprezentantii
beneficiarului;

4. Expert cheie 4 - Inginer Proiectant de specialitate - instalatii sanitare
e Calificare educationala si/sau profesionala:

Studii universitare finalizate cu diploma de inginer emisa de o Autoritate competenta din
Romania sau din tara de origine, specializarea instalatii.

° Responsabilitati in cadrul Contractului:

colectarea datelor si informatiilor necesare realizarii proiectului - subdomeniul instalatii
sanitare, verificarea si completarea cu datele de proiectare precizate in S.F si tema de
proiectare;

realizarea si coordonarea proiectului cu celelalte specialitati, asigurand rezolvarea
neconcordantelor;

intocmeste si coordoneaza proiectul de instalatii sanitare, la toate fazele de proiectare, in
conformitate cu legislatia, normativele si reglementarile in vigoare:

asigurea asistentei tehnice pe durata executarii lucrarilor si oferirea de solutii tehnice
pentru buna desfaurare a activitatii din cadrul proiectului;

propunerea de solutii si acordarea sprijinului pentru rezolvarea neconformitatilor si
solutionarea problemelor de ordin tehnic identificate in cadrul proiectului;

participarea la fazele determinate ale executiei, la testele la terminarea lucrarilor, precum
si la receptia finala:

respectarea programului de proiectare urmarind respectarea termenelor contractuale;
asigurarea desfasurarii activitatilor conform planificarilor si termenelor contractuale;
deplasarea pe santier pentru verificarea respectarii proiectului — subdomeniul instalatii
sanitare;

participarea la intalnirile cu constructorul, dirigintele de santier si reprezentantii
beneficiarului;

colectarea datelor si informatiilor necesare realizarii proiectului - subdomeniul instalatii
sanitare, verificarea si completarea cu datele de proiectare precizate in S.F si tema de
proiectare;
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realizarea si coordonarea proiectului cu celelalte specialitati, asigurand rezolvarea
neconcordantelor;

intocmeste si coordoneaza proiectul de instalatii sanitare, la toate fazele de proiectare, in
conformitate cu legislatia, normativele si reglementarile in vigoare;

asigurea asistentei tehnice pe durata executarii lucrarilor si oferirea de solutii tehnice
pentru buna desfaurare a activitatii din cadrul proiectului;

propunerea de solutii si acordarea sprijinului pentru rezolvarea neconformitatilor si
solutionarea problemelor de ordin tehnic identificate in cadrul proiectului;

participarea la fazele determinate ale executiei, la testele la terminarea lucrarilor, precum
si la receptia finala;

respectarea programului de proiectare urmarind respectarea termenelor contractuale;
asigurarea desfasurarii activitatilor conform planificarilor si termenelor contractuale;
deplasarea pe santier pentru verificarea respectarii proiectului tehnic - subdomeniul
instalatii sanitare:

participarea la intalnirile cu constructorul, dirigintele de santier si reprezentantii

beneficiarului.

5. Expert cheie 5 - Inginer Proiectant de specialitate - instalatii HVAC
. Calificare educationala si/sau profesionala:

Studii universitare finalizate cu diploma de inginer emisa de o Autoritate competenta din
Romania sau din tara de origine, specializarea instalatii.

. Responsabilitati in cadrul Contractului:

colectarea datelor si informatiilor necesare realizarii proiectului - subdomeniul instalatii
HVAC. verificarea si completarea cu datele de proiectare precizate in S.F si tema de
proiectare;

realizarea si coordonarea proiectului cu celelalte specialitati, asigurand rezolvarea
neconcordantelor;

intocmeste si coordoneaza proiectul de instalatii HVAC, la toate fazele de proiectare, in
conformitate cu legislatia, normativele si reglementarile in vigoare:

asigurea asistentei tehnice pe durata executarii lucrarilor si oferirea de solutii tehnice
pentru buna desfaurare a activitatii din cadrul proiectului;

propunerea de solutii si acordarea sprijinului pentru rezolvarea neconformitatilor si
solutionarea problemelor de ordin tehnic identificate in cadrul proiectului;

participarea la fazele determinate ale executiei, la testele la terminarea lucrarilor, precum
si la receptia finala;

respectarea programului de proiectare urmarind respectarea termenelor contractuale;
asigurarea desfasurarii activitatilor conform planificarilor si termenelor contractuale:
deplasarea pe santier pentru verificarea respectarii proiectului subdomeniile instalatii
HVAC;

participarea la intalnirile cu constructorul, dirigintele de santier si reprezentantii
beneficiarului;

colectarea datelor si informatiilor necesare realizarii proiectului - subdomeniul instalatii
sanitare, verificarea si completarea cu datele de proiectare precizate in S.F si tema de
proiectare;

realizarea si coordonarea proiectului cu celelalte specialitati, asigurand rezolvarea
neconcordantelor;

intocmeste si coordoneaza proiectul de instalatii HVAC, la toate fazele de proiectare, in
conformitate cu legislatia, normativele si reglementarile in vigoare;

asigurea asistentei tehnice pe durata executarii lucrarilor si oferirea de solutii tehnice
pentru buna desfaurare a activitatii din cadrul proiectului;

propunerea de solutii si acordarea sprijinului pentru rezolvarea neconformitatilor si
solutionarea problemelor de ordin tehnic identificate in cadrul proiectului;
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- participarea la fazele determinate ale executiel, la testele la terminarea lucrarilor, precum
si la receptia finala;

- respectarea programului de proiectare urmarind respectarea termenelor contractuale;

- asigurarea desfasurarii activitatilor conform planificarilor si termenelor contractuale:;

- deplasarea pe santier pentru verificarea respectarii proiectului tehnic - subdomeniul
instalatii HVAC:;

- participarea la intalnirile cu constructorul, dirigintele de santier si reprezentantii
beneficiarului.

Se accepta realizarea mai multor activitati de catre acelasi expert cheie cu conditia detinerii
calificarilor/autorizatiilor prevazute de lege si cu incadrarea in prevederile legale privind relatiile
de munca.

Ofertantul va include in oferta tehnica, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:

> diploma de studii/adeverinta de absolvire/licenta, calificarile  obtinute/atestatele
disponibile/diplome;

»  curriculum vitae pentru expertii propusi, semnat si datat:

x

»  declaratii de disponibilitate.

Costurile Contractantului cu personalul nominalizat includ obligatoriu, dar nu se limiteaza la: salariul
lunar net al expertului; contributii obligatorii, impozitul pe salarii si alte reineri., conform legislatiei
nationale; diurne: rezerva pentru acoperirea orelor suplimentare prestate, in conformitate cu
prevederile din Codul Muncii; profitul; cheltuielile cu personalului suport; toate costurile aferente
concediului de odihna; costurile vizitelor pe toata durata contractului; cazarea personalului: transportul
cu avionul/autoturism/tren atat local cat si intonational (dupa caz); orice alte cheltuieli indirecte ale
Proiectantului, necesare pentru buna desfisurare a activitatii personalului.

Totodati, in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul
contractului, Proiectantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in Caietul de
Sarcini, acesta va rispunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fird a solicita
costuri suplimentare. In acest caz, costurile rezultate din mobilizarea unor resurse suplimentare
celor incluse de Proiectant in Oferta sa vor fi acoperite de onorariile personalului propus.

C. Planul de lucru pentru realizarea serviciilor de proiectare;

Se va elabora un Grafic de prestare a serviciilor, cu prezentarea succesiunii logice a fazelor de
proiectare, care va cuprinde toate activitatile solicitate prin caietul de sarcini, va ilustra ordinea si
programarea acestora.

Ofertantul va prezenta o declaratie cu privire la durata de predare a livrabilelor.

D. Alte cerinte privind prezentarea propunerii tehnice

Ofertantul va prezenta un angajament de a nu subcontracta activitatea de proiectare ulterior emiterii
ordinului de incepere, fara acceptul Autoritatii Contractante, catre operatori economici care nu au fost
nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei.

Ofertantul va prezenta o declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (Formular nr.6). Astfel,
este permis operatorilor economici sa formuleze amendamente cu privire la clauzele contractuale din
propunerea de contract odata cu depunerea ofertei, urmand ca pe parcursul evaluarii ofertelor, daca
devine aplicabil, Autoritatea Contractanta sa aiba in vedere prevederile art.137, alin.3, lit.bl din HG
395/2016.
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Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti, terti sustinatori) va prezenta o declaratie pe proprie
raspundere din care sa rezulte faptul ca, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de
indeplinire a contractului de servicii (model - Formularul nr.4) care sunt in vigoare in Romania, precum
si ca le va respecta in vederea implementarii contractului.

Ofertantul intelege ca trebuie:

a) sa respecte toate legile in vigoare care interzic utilizarea muncii fortate sau obligatorii,

b) sa asigure angajatilor conditii de munca, inclusiv plata salariilor si a beneficiilor, in
conformitate cu toate legile in vigoare;

¢) sa se asigure ca toti angajatii sailndeplinesc cerintele legale referitoare la varsta de munca

solicitata in tara de angajare.

Nota: Respectarea acestor cerinte este o conditie obligatorie pentru atribuirea Contractului.
Nerespectarea acestora va atrage descalificarea ofertei ca neconforma.

Propunerea Tehnica va cuprinde toate informatiile necesare, astfel incat aceasta sa permita
identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile caietului de sarcini. Propunerea Tehnica
trebuie transmisa la adresa de e-mail mentionata in solicitarea de prezentare a ofertei, semnata cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat.

Toate informatiile tehnice incluse in Oferta nu vor fi considerate confidentiale, cu exceptia acelor
informatii incluse in propunerea tehnica si care sunt in mod clar indicate de catre Ofertant ca fiind
confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Autoritatea Contractanta
isi rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte informatii tehnice incluse in Propunerea Tehnica.
Ofertantul consimte ca, daca nu marcheaza in mod clar informatiile continute de propunerea tehnica
si care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, Autoritatea
Contractanta are libertatea de a utiliza sau de a dezvalui oricare sau toate aceste informatii fara
instiintarea Ofertantului.

8.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Valabilitatea ofertei minim 90 de zile calendaristice. Propunerea financiara va fi prezentata utilizand
Formularul nr. 5 si anexa la formularul 5 regasite in sectiunea Formulare, incluzand toate informatiile
solicitate, respectiv:

1) Formularul de Propunere Financiara,

2) Centralizatorul de preturi.

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile necesare
cu privire la diversele conditii financiare si comerciale legate de formarea pretului ofertat, astfel incét
sd se poatd proba asigurarea realizarii tuturor activitatilor, cel putin la nivelul calitativ solicitat prin
caietul de sarcini, in marja pretului ofertat.

Intra in obligatia ofertantului s demonstreze, la prima cerere scrisd a comisiei de evaluare, faptul ci a
prevazut in cadrul ofertei resurse financiare suficiente pentru a indeplini toate activititile ce trebuie
intreprinse de acesta pentru a-si indeplini in mod corespunzator obligatiile in cadrul contractului.

Propunerea financiard are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toatd perioada
de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractantd si asumata de ofertant. Cu exceptia erorilor
aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/ art.
140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016. nu vor fi permise alte omisiuni, necorelari sau ajustari
ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice in sensul acestor dispozitii se inteleg inclusiv
urmatoarele situatii: a) in cazul unei discrepante intre pretul unitar i pretul total, va fi luat in
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considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzitor; b) daca exista o
discrepantd intre litere si cifre, trebuie va fi luatd in considerare valoarea exprimata in litere, iar
valoarea exprimatd in cifre va fi corectatd corespunzator.

Toate preturile vor fi exprimate in cifre cu cel mult doua zecimale. Niciun fel de cereri i pretentii
ulterioare ale ofertantului legate de ajustdri de preturi, determinate de orice motive (cu exceptia
situatiilor previzute explicit in documentatia de atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu
pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre partile contractante.

8.3 Modul de prezentare a Ofertei

Oferta si documentele asociate se transmit doar in format electronic. conform instructiunilor din
prezentul document, cel tarziu la data si ora limita specificata in solicitarea Autoritatii contractante.
Riscurile depunerii Ofertei. inclusiv forfa majord, sunt suportate de cétre Ofertant.

Documentele care compun Oferta vor fi semnate cu semnaturd electronicd extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

in cazul in care oferta si documentele care o insotesc nu sunt semnate cu semnaturd electronicé bazata
pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, oferta va fi respinsa

ca inacceptabila.

Documentele care vor fi prezentate de Ofertant la termenul limitd sunt:

A. Documentele de calificare:

1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Datele cuprinse in
constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii, sa rezulte obiectul de activitate
al operatorului economic care sa aiba corespondent cu obiectul contractului.

Autorizatia emisa in baza Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 87 din

06.04.2010 pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare n

caz de incendiu, valabild la momentul prezentarii, sau in cazul persoanei autorizate stabilita

intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European dovada depunerii
notificarii prealabile a Centrului National, pentru lucrare.

3. Atestatul tip B (Bp) emis in baza Ordinului Presedintelui ANRE nr. 134/15.12.2021 privind
aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si
verificd instalatii electrice, cu modificérile si completadrile ulterioare, valabil la momentul
prezentdrii, sau in cazul operatorului economic, persoana juridica striind, inregistratd intr-un
stat membru UE/SEE/Elvetia, un document echivalent conform prevederilor Ordinului.

4. Licenta de functionare eliberatd de Inspectoratul General al Politiei Roméane in temeiul Legii
333/2003 republicata, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
cu modificarile si completarile ulterioare, valabild la momentul prezentarii, sau dovada
notificarii Inspectoratului General al Politiei Roméne in cazul persoanelor licentiate sau
autorizate Intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic
European.

5. certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii pentru
sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria
raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la
bugetul general consolidat datorate;

6. Caziere judiciare pentru firma si pentru membrii organului de administrare, de decizie sau de
control din cadrul acestuia

7. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 a din Legea 98/2016 (Formularul nr.3)
pentru toti Operatorii Economici implicati in oferta (Ofertant individual. membru al unei
Asocieri, Subcontractant, Tert Sustinitor, dupa caz);

(8]
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8. Ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus prezinta datele si informatiile
cu privire la destinatarii finali ai fondurilor din cadrul procedurii de achizitie publica, conform
prevederilor legislatiei europene si nationale incidente, respectiv Directiva (UE) 2015/849 si
Legea nr. 129/2019, respectiv:

a) pentru ofertantii ai caror actionari sunt persoane fizice sau persoane juridice inregistrate pe
teritoriul Romaniei, se va depune un extras ONRC;
b) pentru ofertantul/ofertantii care are/au in structura actionariatului entitati juridice straine, o
declaratie pe proprie raspundere data de catre reprezentantul legal, conform prevederilor art.
326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele despre beneficiarii reali
(cel putin nume, prenume si data nasterii), in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019;
¢) pentru ofertantii strdini, inregistrati in afara Romdniei, acestia vor depune documente
justificative, certificate sau alte inscrisuri eliberate de autoritatea responsabild de datele
beneficiarului real din tara ofertantului, insotite de traducerea in limba romana, certificate de
traducdtori autorizati, in conditiile legii;
d) pentru ofertantii de tipul asociatiilor si fundatiilor, un extras de la Ministerul Justitiei
(Registrul National ONG) privind beneficiarii reali ai asociatiei/fundatiei; in cazul in care
asociatia/fundatia este o entitate strdind sau are beneficiari reali persoane strdine, ofertantul va
prezenta o declaratie pe proprie raspundere datd de catre reprezentantul legal/presedinte.
conform prevederilor art. 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele
despre beneficiarii reali (cel putin nume, prenume si data nasterii), in conformitate cu
prevederile Legii nr. 129/2019.
Prezentarea partiald a datelor solicitate de art. 22 din Regulamentul RRF (Mecanismul de
redresare si rezilientd), sau absenta lor atrage dupa sine respingerea ofertei

. Acordul de asociere, semnat de toti membrii Asocierii (doar in cazul unei Asocieri);

10. Imputernicire din partea fiecirui membru al Asocierii pentru aceeasi persoana, autorizénd
persoana desemnati si semneze Oferta si sa angajeze Ofertantul in procedura de atribuire (doar
in cazul unei Asocieri).

11. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta prestarea serviciilor ulterior semnarii
contractului, fird acceptul autoritdtii contractante, citre operatori economici care nu au fost
nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decét cele
previzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G.
nr. 395/2016

12. In cazul subcontractarii, ofertantul trebuie sa declare in cadrul ofertei partea/partile din contract
pe care urmeazd sa le subcontracteze, proportia subcontractarii, precum si datele de identificare
ale subcontractantilor propusi. Subcontractantii propusi trebuie sd respecte aceleasi obligatii ca
si ofertantii, in domeniul mediului. social si al relagiilor de munca, stabilite prin legislatia
adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin
tratatele si acordurile internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire.
Se va prezenta impreuna cu oferta Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare
pentru Subcontractantii cunoscuti la momentul depunerii Ofertei (doar in cazul
subcontractarii).

B. Propunerea tehnica

C. Propunerea financiard

in cazul unei Asocieri, Imputernicirea scrisi din partea fiecarui membru al Asocierii, inclusiv a
Liderului pentru aceeasi persoand/aceleasi persoane prin care aceasta este autorizatd/acestea sunt
autorizate in calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei sa implice Ofertantul (in calitate de Asociere)
in procedura de atribuire.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si specifice care
guverneaza viitorul contract de achizitie publica, dupa cum sunt acestea prezentate in documentatia de
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atribuire, ca fiind singura bazi de desfisurare a acestei achizitii, indiferent de situatia ori de conditiile
proprii ale ofertantului.

9. IPOTEZE SI RISCURI
in pregitirea Ofertei, Ofertantul trebuie si aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

in acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei achizitii sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini gi sunt reglementate prin
legislatie specifici, accesibila tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea
si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

¢. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in
masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante:

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta. Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

in pregatirea Ofertei, Ofertantul trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii C ontractului, identificate de
Autoritatea Contractantd in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i, intdrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre
Autoritatea Contractantd sau Contractant, dupa caz

ii.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autorititile competente, Autoritate Contractanta, alti contractanti ai
Autoritatii Contractante,

iii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

iv.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd din
aceastd procedura;

v. aparitia de solicitdri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decdt parametrii
propusi de Contractant;

vi.  addugarea de activititi/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

vii.  datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
viii.  depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnicd, respectiv de modificari la contract,

daca Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru
eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia:

10. GARANTII

Garantia de buna executie 10% din valoarea fara TVA a contractului de servicii.
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Garantia de buna executie se constituie de Contractant in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului de achizitie publici. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatd a
Contractantului, fird a depasi 15 zile de la data semndrii contractului de achizitie publica.

Garantia de buna executie trebuie si fie irevocabild, neconditionatd si se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Roménia sau din alt stat;

(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roménia sau din alt stat;

(i) asigurari de garantii emise: — fie de societéti de asigurare care detin autorizatii de functionare
emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele
publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiard, dupa caz; — fie de societati de asigurare
din state terte prin sucursale autorizate in Roménia de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;
Valoarea garantiei de bund executie se elibereaza / restituie in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului elaborat de
Contractant, daci Beneficiarul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, dar nu mai tarziu de 3
ani de la predarea respectivelor documentatii tehnice, in cazul in care autoritatea contractantd nu a
atribuit in aceastd perioada contractul de lucréri in cauza.

11. LEGISLATIA APLICATA

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 395/2016 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice. cu modificarile si completarile ulterioare:

- Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legeanr. 50/1991 republicatd, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii;

- Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice;

- Legeanr. 422 din 18 iulie 2001 Republicatd privind protejarea monumentelor istorice;

- ORDINUL M.C.P.N. nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind atestarea specialistilor, expertilor §i verificatorilor tehnici in domeniul protejarii
monumentelor istorice;

- Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor:

- Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Ordin nr. 691/1459/288 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
performanta energetica a cladirilor;

- Legeanr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energetica a cladirilor - republicata;

- Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea *Indrumator privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor
si a constructiilor, cu modificarle si completérile ulterioare™.

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completirile ulterioare,

- Reglementirile tehnice specifice domeniului Af, A1, A2, Bl si C si standardele corespunzatoare,
incluse ca referinte in corpul reglementarilor tehnice in vigoare la data efectudrii Raportului tehnic,

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

- H.G.nr.1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii §i amenajéri care se supun avizarii
si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu si protectia civila,

- Ordinul M.A.L. nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila,
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Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completérile
ulterioare,

Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect,

Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr. 342/21.mai
2012,

Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze
de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicative PCF
002

Cod de proiectare seismicd — prevederi de proiectare pentru cladiri P100/2013 (inlocuieste
P100/2006), Cod de proiectare.

Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare.

Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014

Normativul privind caleculul termo energetice ale elementelor de constructie ale cladirilor indicativ
C107/3/2012,

Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013

Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Instalatii de stingere P118/2/2013
Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare, semnalizare si
avertizare incendiu P118/3/2015.

Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007).

Normativul pentru constructiile ce contin spatii pentru furnizarea asistentei medicale ambulatorie
de specialitate, NP 021-2022, anexa la OMDLPA NR. 2.500/22.09.2022;

Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludari etc., necesare realizdrii unui proiect
tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care séd poate fi implementat.
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ANEXE

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitic “INFRASTRUCTURA DE SPORT 1
SANATATE IN CAMPUS STUDENTESC DEBARCADER: CONSTRUIRE SALA
SPORT SI SALI DE RECUPERARE, AMENAJARE INCINTA, DESFIINTARE
CONSTRUCTII CS, C9, C10™

Raport expertiza tehnica privind desfiintarea constructiilor
Studiu Geotehnic

Studiu privind eficienta energetica

Studiu NZEB

Documentatie Tehnicd pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si Desﬁmtare pentru
proiectul de investitie * “INFRASTRUCTURA DE SPORT SL SANATATE IN CAMPUS
STUDENTESC DEBARCADER: CONSTRUIRE SALA SPORT SI SALI DE
RECUPERARE, AMENAJARE INCINTA, DESFIINTARE CONSTRUCTII CS, C9,

C10”
Scenariu de securitate la incendiu preliminar

Autorizatie de construire nr. 632 / 29.12.2025 emisd de Primaria Municipiului Targu Jiu,
inclusiv avize si acorduri

- Certificat de urbanism emis de Primaria Municipiului Targu Jiu
- Acord ApaRegio Gorj

- Aviz favorabil conditionat emis de Distrigaz Sud Retele SRL

- Aviz favorabil conditionat emis Distributie Energie Oltenia S.A.
- Aviz emis de Directia de Sanatate Publica Gorj

- Clasare notificare emisa de Directia Judeteana de Mediu Gorj

- Aviz de securitate la incendiu emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Gorj

Responsabil achizitii,
Ing. Flavius Lazaroiu

30/30





