

**RĂSPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI**

Privind achiziția de Servicii de proiectare și asistență tehnică în cadrul proiectului „Infrastructura de sport și sănătate în campus studentesc Debarcader: construire sală de sport și săli de recuperare, amenajare incintă, desfășurare construcții C8, C9, C10

Având în vedere solicitările de clarificări cu privire la achiziția de *Servicii de proiectare și asistență tehnică*, vă transmitem următorul răspuns consolidat:

1. Solicitare nr. 1:

În cadrul caietului de sarcini se menționează că tema de proiectare o reprezintă studiul de fezabilitate, anexat.

Avand in vedere ca acesta nu se regaseste anexat documentatiei de atribuire, va rugam sa puneti la dispozitia operatorilor economici interesati Studiul de fezabilitate in baza caruia se vor presta serviciile de proiectare ce fac obiectul prezentei proceduri, inclusiv Certificatul de urbanism si avizele obtinute la faza SF, astfel incat ofertantii sa aiba acces la toate informatii necesare elaborarii ofertei.

Răspuns:

Studiul de fezabilitate, Certificatul de urbanism și avizele obținute la faza SF se regăsesc începând cu data de 12.01.2025 la rubrica „Alte informații utile » Achiziții publice”, în cadrul anunțului de pe site-ul instituției.

2. Solicitare nr. 2:

Avand in vedere faptul ca obiectivul investitiei il reprezinta o constructie noua, **va rugam sa ne puncti la dispozitie studiul nZEB elaborat, la faza SF**, in conformitate cu prevederile Legii 372/2005, republicata.

Răspuns:

studiul nZEB elaborat, la faza SF se regăsește începând cu data de 12.01.2025 la rubrica „Alte informații utile » Achiziții publice”, în cadrul anunțului de pe site-ul instituției.

3. Solicitare nr. 3:

Va rugam sa clarificati daca se va oferta, respectiv se va elabora si DTAC-ul, deoarece aceasta documentatie nu este solicitata a fi elaborata, conform caietului de sarcini, aceasta fiind deja realizată într-o etapă anterioară, iar obiectul actualei achiziții rămâne elaborarea documentațiilor DTAD, DTOE și PTh.” documentatiile solicitate fiind exclusiv DTAD, DTOE, PTh.

În cazul în care DTAC-ul a fost elaborat într-o etapă anterioară, **va rugam sa ne puneti la dispozitie Autorizatia de Construire obtinuta** pentru obiectivul de investitii ce face obiectul procedurii.

Răspuns:

DTAC-ul a fost elaborat iar autorizația de construire obținută se regăsește începând cu data de 12.01.2025 la rubrica „Alte informații utile » Achiziții publice”, în cadrul anunțului de pe site-ul instituției.

4. Solicitare nr. 4:

Va rugam sa clarificati daca se vor oferta, respectiv se vor elabora si documentatiile pentru obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, altele decat cele obtinute la faza SF, deoarece aceste documentatii nu sunt solicitate a fi elaborate, conform caietului de sarcini, documentatiile solicitate fiind exclusiv DTAD, DTOE, PTh.

Răspuns:

Nu se vor oferta, respectiv elabora alte documentatii decât cele prevăzute în caietul de sarcini respectiv: DTAD, DTOE, PTh.

5. Solicitare nr. 5:

Va rugam sa confirmati faptul ca cerinta referitoare la detinerea atestatului ANRE este indeplinita prin prezentarea atestatului **ANRE tip Bp, aferent proiectarii instalatiilor electrice**, conform prevederilor art. 9 din **REGULAMENTUL pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin Ordinul 134/2021**, avand în vedere ca atestatul ANRE solicitat de autoritatea contractanta, respectiv B (Be, Bi) este aferent executarii lucrarilor de instalatii electrice, iar procedura în speta este exclusiv aferenta serviciilor de proiectare. Prezentarea unor atestate ANRE superioare sau care includ și dreptul de execuție este acceptată, cu condiția să acopere și activitatea de proiectare a instalațiilor electrice.

Răspuns:

Confirmăm faptul ca cerinta referitoare la detinerea atestatului ANRE este indeplinita prin prezentarea atestatului **ANRE tip Bp, aferent proiectarii instalatiilor electrice**, această cerință este obligatorie.

6. Solicitare nr. 6:

Având în vedere că documentația de atribuire pusă la dispoziția operatorilor economici este incompletă, ofertanții neavând acces la informațiile esențiale pentru elaborarea ofertei incluse în studiul de fezabilitate, studiu nZEB, avize, etc., **va rugăm să decalăm termenul de depunere a ofertelor cu min. 5 zile lucrătoare de la data postării documentelor tehnice – faza SF**, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice.

Răspuns:

Având în vedere completarea documentației de atribuire cu studiul de fezabilitate, studiul nZEB și documentele aferente, autoritatea contractantă va decala termenul de depunere a ofertelor cu 5 zile lucrătoare de la data publicării documentelor tehnice la rubrica „Alte informații utile » Achiziții publice”, în cadrul anunțului de pe site-ul instituției.

Prin urmare Autoritatea contractantă va prelunge termenul de depunere a ofertelor până la data de 20.01.2025, ora 13.00.

Toți operatorii economici înscrși la procedură vor avea acces la aceste documente în aceleași condiții.

Responsabil achiziții,

Ing. Flavius Lăzăroiu



Președinte Comisie evaluare oferte,

Prof.univ.dr.ing. Liviu Marius Cîrîină

